

**اطلاعات قرارداد :**

پیمانکاری	طبقه بندی قرارداد:
تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان تصفیه خانه شیرابه تنکابن	عنوان قرارداد :
۱۴۰۲/۶/۱۱	تاریخ انعقاد قرارداد :
ص / ۱۶۷۶ / ۱۴۰۲	شماره انعقاد قرارداد:
شهرداری تنکابن	نام کارفرما :
نوشا آرمه رامسر	نام مجری :
استان : مازندران شهرستان : تنکابن شهر : تنکابن	محل اجرا :
۶۱/۰۹۰/۴۴۴/۳۱۹	مبلغ اولیه قرارداد :
۴ ماه	مدت قرارداد :

## موافقتنامه

تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی تصفیه خانه شیرابه  
تنکابن

شماره: ۱۴-۲۱۲۷۴/۳

تاریخ: ۱۱/۴/۱۳۸۴

کارفرما: شهرداری تنکابن

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم

پیمانکار: شرکت نوشا آرمه رامسر



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ بین شهرداری تنکابن به نمایندگی آقای دکتر محمد ابراهیم لاریجانی با عنوان شهردار تنکابن از یک سو، و شرکت نوشا آرمه رامسر که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع

موضوع پیمان عبارت است از:

### تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی تصفیه خانه شیرابه تنکابن

ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کار

ه) فهرست بها و مقادیر کار، فهرست بهای پایه، ابنیه سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی. مشخصات فنی عمومی (نشریه شماره ۱۰۱) دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه

ز) نقشه های پیمان

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.



در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به پهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

### ماده ۳ - مبلغ

مبلغ پیمان ۶۱،۰۹۰،۴۴۴،۳۱۹ (به عدد) شصت و یک میلیارد و نود میلیون و چهار صد و چهل و چهار هزار و سیصد و نوزده ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان برابر است با: ۱/۴۲۲۸

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع برابر است با ۲،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ماده ۴: تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۴ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

### ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط

عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده

۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.


### ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت

مهندسی مشاور هیدوپژوهان یکم به نشانی:

رشت - خیابان امام حدفاصل میدان مصلی تا میدان گیل مقابل بانک کشاورزی

ساختمان کادوس واحد پانزدهم - (شماره تماس - ۰۱۳۳۳۶۲۰۴۸۱)



واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: تنکابن - ساختمان شهرداری تنکابن

نشانی پیمانکار: شهرستان رامسر ، بخش مرکزی ، شهر رامسر، شیلو ، بلوار آیت الله طالقانی ، بلوار

هلال احمر ، پلاک ۴۱ ، طبقه همکف

